

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu**

**Gói thầu :** Thi công rà phá bom mìn vật nổ

**Dự án:** Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

### **TRƯỞNG BAN - BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ**

*Căn cứ Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Ban Quản lý Đường sắt đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;*

*Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-SGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;*



Căn cứ Quyết định số 4794/QĐ-SGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Công văn số 3273/UBND-DA ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Công văn số 1188/UBND-DA ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-SXD-HTKT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-SXD ngày 15 tháng 05 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường mạng xanh dọc Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-SXD-HTKT ngày 05 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường mạng xanh dọc Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-SXD-HTKT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-SXD-HTKT ngày 05 tháng 06 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường mạng xanh dọc Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-SXD-HTKT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường mạng xanh dọc Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-BQLĐSDT ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị về phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn vật nổ dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-BQLĐSDT ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị về phê duyệt Hồ sơ dự toán gói thầu “Thi công rà phá bom mìn vật nổ dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-BQLĐSDT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị về ban hành Quy định chế độ làm việc, quan hệ công tác và chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban trực thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-BQLĐSDT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 69/BCTĐ-KTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Phòng Kỹ thuật – Đấu thầu về thẩm định Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công rà phá bom mìn vật nổ dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;

Theo đề nghị của Ban Chuẩn bị đầu tư tại Tờ trình số 397/TTr-CBĐT ngày 28 tháng 10 năm 2021 và của phòng Kỹ thuật – Đấu thầu tại Phiếu trình số 401/PTr-KTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2021 về trình phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công rà phá bom mìn vật nổ dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công rà phá bom mìn vật nổ dự án Tăng cường mạng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Hồ sơ yêu cầu đã được phê duyệt tại Điều 1, Ban Chuẩn bị đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban Chuẩn bị đầu tư, Trưởng phòng Kỹ thuật – Đấu thầu, Trưởng phòng Kế hoạch – Hợp đồng và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán trực thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT *châu 6*

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Vũ Minh Huyền**